תכנית 504-0159111 נספח חשמל תואי קווי חשמל ותקשורת מתוכננים, כולל מיקום ארונות ציבוריים. 13:33:02 23/07/2017

נספח חשמל

תוכנית מס' 504-0159111

הר/2014 – מתחם הנוריות כפר שמריהו

נספח חשמל

איחוד וחלוקה	סמכות ראשית	אופי התכנית
ללא איחוד וחלוקה	ועדה מחוזית	תכנית שניתן מכוחה להוציא היתרים

מחוז : תל-אביב
מרחב תכנון מקומי : הרצליה
רשות מקומית : כפר שמריהו
ישוב : כפר שמריהו
שטח התכנית : 164,604.88 מ"ר
קנה מידה: 1 : 1000

גושים וחלקות בתכנית:

גוש	סוג הגוש	חלקות בשלמותן	חלקי חלקות
6665	מוסדר	129,132-141,146,158,228, 247, 412-414,445, 446 449,450, 472, 473	157,248,299,300,304
6666	מוסדר		462, 463
6669	מוסדר		345,360,363,368,369 374,377,378

שלב: מילוי תנאים למתן תוקף | מהדורה : 12 | תאריך : 23.07.17

חותמות מוסד התכנון :

מקרא נספח חשמל

- כבל תאורה תת קרקעי 5*16 באדמה בצינור שרשורי בקוטר 75 מ"מ + חוט נחושת 35 מ"מ במקביל לצנרת
- תשתית בזק תת קרקעי
- תשתית הוט תת קרקעי
- סיב אופטי צינור שרשורי 75 מ"מ
- תשתית חשמל תת קרקעי
- ארון רשת חשמל
- ארון רשת תקשורת
- תחנת השנאה מקומית למתח גבוה

MW METRA-WATT Electrical Engineering
מטרה – וט"ז הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ
ב"ת "אמרנד" רח' השומט 32 פתח תקוה.
ת.ד. 7104 מיקוד 49170
טל. 03-9216440, פקס 03-9216441
e-mail: olga@metra-watt.co.il

FOR : עבור : מ"מ כפר שמריהו

	לעיון	למכרז	לביצוע
שם	●	○	○
תאריך	23.10.12		
ניר	23.10.12		
משה			
בוצע			
אישר			

PLANT: מתקן : דרום מערב כ.שמריהו- מתחם הנוריות

TITLE : נושא : נספח למערכות חשמל ותקשורת

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום! על המבצע לבקר את כל המידות פרטי הציוד ופרטי פיקוד ועל כל טעות, אי התאמה עליו להודיע למתכנן. שרטוט זה הינו רכוש בלעדי של מטרה-וט בע"מ. אין להעתיק ממנו, להראותו לצד שלישי או להשתמש בו ללכ מטרה שהיא ללא הרשאה בכתב ממטרה-וט בע"מ.

DRW. No. שרטוט מס'	PAGE 1 דף / FROM 1 מתוך	REV. מהדורה 12	SCALE ק"מ 1 : 1250	SIZE מידות 594 x 841
2376-NESPAH-12				

DESCRIPTION תיאור	DWG.No שרטוט מס'	תאריך DATE	אישר APP
REFERENCE DWG. שרטוטי סימוכין			

מס' No.	DESCRIPTION תיאור	מהדורה REVISION
12	עדכון כללי	ניר 23.07.17
11	עדכון כללי	ניר 02.06.16
10	עדכון כללי	ניר 02.03.16
9	עדכון כללי	ניר 15.01.15
8	עדכון כללי	ניר 25.12.13
7	עדכון כללי	ניר 02.12.13

23.07.17	*1	*1										
02.06.16	*1	*1										
02.03.16	*1	*1										
15.01.15	*1	*1										
25.12.13	*1	*1										
02.12.13	*1	*1										
27.11.13	*1	*1										
תאריך	יום	קבלן	בטיחות	מעליות	אינסטלציה	מזגן אויר	סוכנסטרוקטור	אדריכל ARCH.				
יועצים	ניהול פרויקט											
תפוצה	פיקוח											